

別紙

特記仕様書

誤	正
<p>(略)</p> <p>第5章 施工その他</p> <p>第1節 施工手順</p> <p>(略)</p> <p>第2節 総合試運転</p> <p>1 本工事は総合試運転を次のとおり行う。</p> <p>(1) 総合試運転実施設備及び実施期間 取水ポンプ設備、(20時間、9日間)</p> <p>(2) 総合試運転開始予定日は令和4月15日である。なお、本工事部分の据付けは、原則として総合試運転開始の約30日前に完了すること。ただし、日数については監督員の指示により変更することがある。また、各設備の試運転調整は総合試運転開始の約10日前に完了すること。</p> <p>(略)</p>	<p>(略)</p> <p>第5章 施工その他</p> <p>第1節 施工手順</p> <p>(略)</p> <p>第2節 総合試運転</p> <p>1 本工事は総合試運転を次のとおり行う。</p> <p>(1) 総合試運転実施設備及び実施期間 取水ポンプ設備、(20時間、9日間)</p> <p>(2) 総合試運転開始予定日は令和12年4月15日である。なお、本工事部分の据付けは、原則として総合試運転開始の約30日前に完了すること。ただし、日数については監督員の指示により変更することがある。また、各設備の試運転調整は総合試運転開始の約10日前に完了すること。</p> <p>(略)</p>